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Термин
ГЛОССАРИЙ

Определение

Общество
СП
ИА
Система управления охраной 
труда

Объект Общества

Руководитель объекта Общества 

Технический куратор 

Подрядная организация

Командированный персонал

АО «ДГК”
структурное подразделение Общества 
исполнительный аппарат Общества 
комплекс взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой 
элементов, устанавливающих политику 
и цели в области охраны труда 
у конкретного работодателя и процедуры 
по достижению этих целей 
имущественный комплекс ТЭЦ, котельных, 
тепловых сетей, включая входящие в 
состав имущественного комплекса здания, 
сооружения, оборудование СП/ИА 
директор / главный инженер или иное 
уполномоченное лицо 
производственное подразделение СП/ИА, 
курирующее выполнение договора 
подрядная организация, строительно­
монтажная (ремонтная, наладочная) 
организация, выполняющая работы 
на объекте Общества в соответствии 
с заключенным с ней договором 
(соглашением)
работники подрядной организации, 
направляемые для выполнения работ 
на объекте Общества в границах 
действующих, строящихся,
реконструируемых электроустановок, 
не состоящие в штате Общества, имеющие 
удостоверения установленной формы 
о проверке знаний по охране труда, 
правил работы в электроустановках 
с отметкой о группе
по электробезопасности, присвоенной 
в установленном действующими нормами 
порядке



Строительно-монтажная
организация
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-  Специализированная организация, 

осуществляющая строительство, 
реконструкцию, ремонт, техническое 
перевооружение, консервацию и 
ликвидацию объектов энергетики, а также 
изготовление, монтаж, наладку, ремонт 
электроустановок и вторичных цепей, 
тепловых установок, электрических сетей, 
технических устройств, технических 
средств, машин и оборудования, 
применяемых на опасных 
производственных объектах Общества.

Положение -  Положение о допуске персонала 
подрядных организаций к выполнению 
работ на объектах АО “ДГК”

Сокращения Полное название термина

ЛНД(А) -  локальные нормативные документы (акты)

СПБиОТ -  служба промышленной безопасности и

ПИР
охраны труда

-  проект производства работ

ТК -  технологическая карта

НПА -  нормативные правовые акты Российской 
Федерации

нтд -  нормативно-технические документы 
Российской Федерации

смо -  строительно-монтажная организация

СУОТ -  система управления охраной труда

кл -  кабельная линия

квл -  кабельно-воздушная линия

вл -  воздушная линия

РУ -  распределительное устройство

нсс -  начальник смены станции

ПС -  подъемное сооружение



РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЛАВА 1 ЦЕЛЬ, НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ЕЕ Настоящее Положение определяет требования к допуску персонала 
подрядных организаций к безопасному выполнению работ на объектах Общества 
в процессе управления состоянием и развитием производственных объектов и 
фондов, является частью системы управления охраной труда и регулирует 
вопросы организации допуска и безопасного производства работ для персонала 
Подрядной организации на объектах Общества1.

Е2. Целью разработки Положения является установление общих требований 
к организации допуска персонала Подрядчика для безопасного проведения работ 
по техническому обслуживанию, ремонту, техническому перевооружению, 
реконструкции, строительству и модернизации объектов Общества.

ЕЗ. Положение основывается на нормативных правовых актах, 
нормативно-технических документах, а также ЛНД (А) Общества, 
регламентирующих функционирование СУ ОТ и является ее частью.

Е4. Изменения в Положение вносятся приказом.
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1 Положение предъявляет минимальные требования к организации допуска Подрядных организаций к работе на 
объектах Общества.



РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ 
ОРЕАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА
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2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОПУСКА ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ 
ОРЕАНИЗАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень основных актов, подлежащих применению при выполнении 
работ на объектах Общества, приведен в приложении 1 к настоящему 
Положению.

2.2. В целях осуществления допуска персонала подрядных организаций к 
безопасному выполнению работ на объектах Общества осуществляется:

• оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного 
проведения работ;

• оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении работникам 
Подрядной организации прав ответственных за безопасное выполнение работ на 
объектах Общества;

• проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной 
безопасности, первичного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности 
работникам подрядной организации;

• оформление ППР / технологической карты;
• оформление Акта-допуска;
• выдача наряда-допуска (распоряжения);
• первичный / ежедневный допуск работников подрядной организации;
• контроль соблюдения требований безопасности при выполнении работ 

работниками подрядной организацией;
• разработка и проведение корректирующих действий по результатам 

контроля.
2.3. Настоящее Положение необходимо включать в состав конкурсной 

документации в раздел технических требований к работам, проводимым 
подрядными организациями. В договорах подряда должна быть предусмотрена 
полная ответственность Подрядчика, а также штрафные санкции за нарушение 
пропускного, внутриобъектового режимов, требований НТД по охране труда, 
промышленной, пожарной и экологической безопасности.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРЕАНИЗАЦИЙ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

3.1.Оформление сопроводительного письма о допуске для безопасного 
проведения работ.

3.1.1. Работы на объектах Общества должны проводиться в соответствии с 
договором с Подрядной организацией, в котором должна содержаться



информация об обязанностях Подрядной организации в части охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности и ответственности за нарушение 
требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.1.2. Руководитель Подрядной организации до начала выполнения работ на 
объектах Общества, ежегодно направляет Руководителю объекта Общества 
сопроводительное письмо по форме приложения 2 к настоящему Положению с 
указанием цели командировки, а также список работников, с предоставлением 
прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Общества с 
указанием группы по электробезопасности и разряда работников; копий приказов 
о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, 
пожарной безопасности на объекте выполнения работ; лицах имеющих право 
подписи актов-допусков.

3.1.3. В сопроводительном письме (с учётом планируемых к выполнению 
работ) также указывается информация о:

• работнике, ответственном за безопасное производство работ с 
применением ПС;

• работнике, ответственном за содержание ПС в работоспособном 
состоянии;

• стропальщике;
• рабочем люльке;
• работнике, ответственном за соблюдение требований природоохранного 

законодательства;
• работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение 

работ на высоте;
• работнике, ответственном за организацию и безопасное проведение 

других видов специальных работ, отнесённых к категории повышенной 
опасности;

• реквизите договора (в случае привлечения субподрядной организации 
должны быть указаны реквизиты договора между подрядной и субподрядной 
организацией с приложением (по запросу) заверенной подрядной организацией 
копии договора);

• наименовании объекта (объектов) / электроустановок, в которых 
планируется проведение работ;

• содержании, объёме, сроках выполнения работ и режиме работы 
персонала Подрядной организации;

• списке работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии (в 
том числе совмещаемой), должности, группы по электробезопасности (при 
наличии), разряда рабочих, а также предоставленных руководителем Подрядной 
организации прав и обязанностей лицам, ответственным за безопасное 
выполнение работ;
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• работнике, имеющим право проведения специальных работ (для 
работников, выполняющих работы на высоте должно быть указано, кто из них 
имеет право выдачи наряда-допуска, быть ответственными руководителями работ 
и ответственными исполнителями работ на высоте с указанием соответствующих 
групп по безопасности работ на высоте);

• перечне транспортных средств, механизмов, подъёмных сооружений (с 
указанием типа, марки, государственных номеров) для выполнения работ на 
территории объекта Общества;

• обеспечении направляемых работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям 
предстоящих работ и установленным нормам.

3.1.4. Сведения, указанные в письме должны быть подтверждены копиями
ЛНД (А) подрядной/субподрядных организаций и сторонних работников, 
осуществляющих командировку на объекты Общества: протоколы проверки 
знаний, аттестации, копии удостоверений о проверке знаний, свидетельства о 
прохождении обучения, документы о прохождении медосмотра и
психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем Подрядной 
организации / уполномоченным лицом.

Для подконтрольных организаций Группы РусГидро, имеющим 
постоянные рабочие места на объектах Общества (АО «ХРМК», ООО «РусГидро 
ИТ сервис», АО «Гидроремонт ВКК», АО «УК Гидро ОГК») ежегодное 
подтверждение сведений, указанных в письме не требуется, при этом, 
документация, подтверждающая сведения и необходимая для допуска на объекты 
Общества, хранится на рабочем месте подконтрольной организации и 
предъявляется по первой необходимости руководителя СП/начальника СПБиОТ 
СП/начальника УНПБиОТ АО «ДГК».

3.1.5. Руководитель Подрядной организации / уполномоченное лицо, 
подтверждает наличие трудовых отношений с командируемыми им работниками 
путем предоставления копий приказов о приёме на работу или справки с места 
работы.

3.1.6. Работникам из числа командированного персонала предоставляются 
право:

• выдачи наряда -  допуска (распоряжения);
• ответственного руководителя работ;
• допускающего2;
• производителя работ (наблюдающего);
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2 При выполнении работ на ВЛ, КВЛ работникам из числа ремонтного персонала предоставляется данное право в 
случаях, когда для подготовки рабочего места требуется проверить отсутствие напряжения и установить 
переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами и при выполнении работ 
на КЛ, КВЛ когда для подготовки рабочего места требуется оградить рабочее место, вывесить предупреждающие и 
предписывающие плакаты, а операции по отключению и заземлению оборудования, вывешиванию запрещающих и 
указательных плакатов выполнены оперативным персоналом обслуживающим РУ к которым присоединена КЛ.
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• члена бригады.
3.1.7. Работникам из числа персонала СМО предоставляются право:
• подписи Акта допуска;
• выдачи наряда -  допуска;
• руководителя работ;
• производителя работ (наблюдающего);
• исполнителя работ;
• члена бригады.
3.1.8. До начала проведения работ, Руководитель подрядной организации 

обязан согласовать с Руководителем объекта Общества перечень мероприятий по 
предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе 
работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих услуги) 
на территории объекта Общества3.

Указанные мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья 
работников могут быть предусмотрены в акте-допуске. В данном случае 
разработка отдельного Перечня не требуется. Во всех иных случаях, при 
производстве работ (оказании услуг) на территории объектов Общества 
разрабатывается и согласовывается «Перечень мероприятий по предотвращению 
случаев повреждения здоровья работников», без указанного перечня допуск к 
работам запрещен.

3.2. Проведение инструктажей работникам подрядной организации.

3.2.1. После исполнения и. 3.1.2. настоящего Положения, работники 
Подрядной организации по прибытии на объект Общества проходят вводный 
инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, 
инструктаж по ГО и ЧС4 и первичный инструктаж по охране труда, пожарной 
безопасности.

3.2.2. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
работникам Подрядной организацией проводится по программе вводного 
инструктажа для командированного персонала/СМО (по ОТ), программе вводного 
инструктажа (по пожарной безопасности) ответственным лицом за проведение 
вводного инструктажа.

3.2.3. При прохождении вводного инструктажа работники Подрядной 
организации знакомятся с Политиками АО “ДГК” в области охраны труда, 
экологической безопасности, нормами пожарной безопасности и настоящим 
Положением.

3 Ст. 214 ТК РФ, Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. № 656н «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании 
услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)».
4 Лицам, командированным в организацию на срок более 30 календарных дней, проводится вводный инструктаж по 
ГО и ЧС.



3.2.4. Вводный инструктаж заканчивается устным выборочным опросом 
инструктируемого на предмет усвоения информации.

3.2.5. Лицо, ответственное за проведение вводного инструктажа, 
первичного инструктажа после устного опроса работников, делает отметку о 
проведенном инструктаже в письме подрядной организации (талоне проведения 
инструктажа).

3.2.6. Первичный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности 
проводит Технический куратор, по программе первичного инструктажа согласно 
характеру выполняемой работы.

3.2.7. Факт прохождения каждого вида инструктажа должен быть 
зарегистрирован в соответствующих журналах.

3.2.8. Работники из числа электротехнического командированного 
персонала, которым предоставляется право выдачи наряда -  допуска, 
распоряжения, исполнять обязанности ответственного руководителя работ и 
производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме электроснабжения 
электроустановки.

3.2.9. Работникам из числа персонала СМО, которым предоставляется право 
выдачи наряда -  допуска, руководителя работ дополнительно проходят 
инструктаж по схемам электроустановок, о чем делается запись в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте.

З.З.Оформление ЛНД (А) объекта Общества о предоставлении 
работникам Подрядной организации прав ответственных за безопасное 
выполнение работ на объектах Общества.

3.3.1. Руководитель СП издает ЛНД (А) о допуске персонала Подрядной 
организации или оформляет резолюцию на сопроводительном письме или 
организационно-распорядительным документом и направляет в подразделения, 
где планируется проведение работ.

3.3.2. При оформлении ЛНД (А) указывается информация в качестве какого 
персонала допускается Подрядная организация, группа по электробезопасности и 
предоставленные права, указанные в п. 3.1.6, 3.1.7 настоящего Положения.

3.4.0формление ППР / технологической карты.

3.4.1. Работы, выполняемые подрядной организацией на объектах 
Общества, должны выполняться по ППР / технологическим картам, 
утвержденным руководителем Подрядной организацией.

3.4.2. Подрядная организация направляет ППР / технологические карты на 
согласование Руководителю СП.

3.4.3. СПБиОТ, Технический куратор структурного подразделения 
проверяют соответствие структуры ППР/ ТК требованиям НПА, НТД, объёмы
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выполняемых работ, и отсутствие негативного воздействия на работу 
технологического оборудования и систем объекта Общества.

До устранения замечаний к ППР / технологической карте, полученных от 
СП, осуществление работ на объекте Общества запрещается.

3.5. Оформление Акта-допуска.

3.5.1. Обязательное оформление Акта -  допуска (приложение 3 к 
настоящему Положению) требуется при организации:
- строительно-монтажных; монтажных работ;
- работ по ремонту зданий и сооружений;
- строительных работ (выполняемых при новом строительстве, расширении, 
реконструкции, техническом перевооружении, текущем и капитальном ремонте 
зданий и сооружений);
- выполнения работ по капитальному/среднему ремонту, реконструкции 
технологического оборудования (за исключением работ, организация которых 
регламентирована ФНП);
- работ на высоте;
- работ в ограниченных, замкнутых пространствах.

Выполнение работ с повышенной опасностью при проведении ремонта, 
технического обслуживания технологического оборудования (за исключением 
работ, организация которых регламентирована ФНП) проводится по нарядам- 
допускам в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации 
тепломеханического оборудования электростанций и сетей РД 34.03.201-97.

В зависимости от объема ремонтных работ и организации их исполнения 
бланк наряда может быть оформлен в виде:
- наряда на выполнение какой-либо конкретной работы на одном рабочем месте 
или на последовательное выполнение однотипных работ на нескольких рабочих 
местах одной схемы присоединения тепломеханического оборудования 
электростанции или тепловой сети;
- общего наряда на выполнение работы в целом на агрегате, на нескольких 
рабочих местах или участках тепловой сети;
- промежуточного наряда для выполнения работ на отдельных узлах агрегата и 
его вспомогательном оборудовании, на отдельных рабочих местах или участках 
тепловой сети. Промежуточный наряд выдается только при наличии общего 
наряда.

3.5.2. Акт-допуск для производства работ на территории объекта Общества 
составляется Подрядной организацией совместно с Техническим куратором и 
согласовывается с СПБиОТ объекта Общества, а также с руководителем или 
ответственным работником структурного подразделения, ответственным за 
поддержание в исправном техническом состоянии и обеспечение безопасной
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эксплуатации оборудования и пожарную безопасность оборудования, помещения 
/ здания / сооружения, которые находятся в зоне производства работ. 
Организационно-технические мероприятия, предусмотренные актом допуском 
должны быть направлены на обеспечение безопасности проведения работ, а также 
безопасную эксплуатацию остающегося в работе технологического оборудования.

3.5.3. Технический куратор и уполномоченный работник Подрядной 
организации, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за правильность и 
достаточность предусмотренных Актом-допуском мер безопасности, 
определённых с учётом оценки профессиональных рисков и обеспечивающих 
защиту работников Подрядной организации от воздействий опасных и вредных 
производственных факторов, исходящих от оборудования, зданий и сооружений, 
принадлежащих объекту Общества, а также безопасную эксплуатацию 
остающегося в работе технологического оборудования.

3.5.4. Лица, подписавшие Акт-допуск, несут ответственность за отсутствие 
(не появление) опасных факторов в границах территории, отведенной Актом- 
допуском, от действующего оборудования объекта (давление, повышенная 
температура элементов оборудования, вращающие части и т.д.), а также за 
отсутствие (не появление) напряжения на отключенных токоведущих частях.

3.5.5. Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение 
внутри территории, отведенной Актом-допуском, требований охраны труда, 
энергетической, промышленной, пожарной и экологической безопасности, 
требований ЛНД(А) Общества, с которыми работники Подрядной организации 
были ознакомлены при проведении инструктажей, несет ответственный 
представитель Подрядной организации, подписавший Акт-допуск. Также 
ответственный представитель Подрядной организации несёт ответственность за 
оценку профессиональных рисков, связанных непосредственно с процессом 
выполнения работ, и разработку мероприятий по управлению данными рисками.

3.5.6. Рабочие места, предоставленные по Акту-допуску Подрядной 
организации для выполнения работ, должны иметь ограждение и 
предупреждающие знаки, препятствующие ошибочному проникновению 
персонала Подрядной организации за пределы выделенной зоны работ.

3.5.7. Ограждение рабочего места производится Подрядной организацией 
щитами, ширмами, барьерами или шнуром из растительных или синтетических 
волокон (с оставлением прохода) с вывешиванием знаков безопасности.

3.5.8. Ограждение (выгораживание) опасных зон (ям, канав, проемов, лазов, 
люков и т.п.) допускается выполнять светоотражающей сигнальной лентой с 
вывешиванием знака безопасности «Опасная зона».

3.5.9. Ограждение рабочих мест, предоставленных по Акту-допуску и 
находящихся в зоне ответственности оперативного персонала объекта Общества, 
Подрядная организация выполняет с уведомлением руководителя 
производственного подразделения, в ведении которого находится оборудование,
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который определяет необходимость оформления работ нарядом - 
допуском/распоряжением.

3.5.10. При нахождении на территории объекта Общества и во время 
выполнения работ Подрядная организация:

• обеспечивает своих работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов, первичными средствами пожаротушения и аптечками оказания первой 
помощи;

• принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на 
соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной, энергетической 
и экологической безопасности в процессе выполнения работ;

• обеспечивает выполнение работ с применением исправного, 
испытанного инструмента, механизмов и приспособлений;

• обеспечивает исполнение установленных на объекте Общества 
требований пропускного и внутриобъектового режимов, нормативных правовых 
актов в сфере охраны труда, промышленной, пожарной, энергетической и 
экологической безопасности;

• обеспечивает своевременное выполнение мероприятий по устранению 
нарушений, выданных СПБиОТ, лицами, осуществляющими контроль 
соблюдения требований безопасности при выполнении.

3.6. Выдача наряда -  допуска (распоряжения).

3.6.1. Работы на гидротехнических сооружениях, тепломеханическом
оборудовании, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок, проводятся по нарядам-допускам и
распоряжениям.

3.6.2. Работы с повышенной опасностью5 должны выполняться в 
соответствии с нарядом-допуском6 на производство работ с повышенной 
опасностью. В случае, если указанные работы проводятся на опасном 
производственном объекте, то наряд допуск оформляется в соответствии с 
требованиями промышленной безопасности на ОПО, установленными ФНП.

3.6.3. Общие и специальные строительные работы, осуществляемые при 
строительстве, реконструкции, техническом перевооружений, модернизации, 
текущем и капитальном ремонте оборудования, зданий и сооружений, 
обслуживании территории, должны выполняться Подрядной организацией

12

5 - перечень работ с повышенной опасностью указан в п. 32 Правил по охране труда при размещении, монтаже, 
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ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 833и.



в соответствии с нарядом-допуском7, оформленным уполномоченными 
должностными лицами Подрядной организации из числа собственного персонала.

3.6.4. Водолазные работы на опасных производственных объектах 
производятся по наряду-допуску8, который выдает руководитель водолазных 
работ. В случае когда оформление наряда -  допуска не требуется, оформляется 
наряд-задание9 на производство водолазных работ.

3.6.5. В случае если работы на нетоковедущих частях, вблизи действующих 
электроустановок выполняются неэлектротехническим персоналом с группами по 
электробезопасности, не позволяющими самостоятельно выполнять работы в 
действующих электроустановках, либо зона работ не выгорожена или путь 
следования работников СМО (машин, механизмов) в выделенную зону проходит 
по территории или через помещения действующего РУ, данные работы должны 
проводиться под надзором наблюдающего из числа электротехнического 
персонала объекта Общества. На наблюдающего выдается отдельный наряд- 
допуск10.

3.6.6. Ответственным за безопасность работников, связанную с технологией 
работы, является работник, возглавляющий бригаду Подрядной организации, 
который входит в её состав и должен постоянно находиться на рабочем месте -  
производитель работ.

3.6.7. Работы на высоте должны проводиться по наряду-допуску на 
высоте11 (в наряде-допуске должна быть информация о наличии акта-допуска), 
либо другому наряду, с обязательным включением в него сведений о 
производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за организацию 
и безопасное проведение работ на высоте, и обеспечением условий и порядка 
выполнения работ.

3.6.8. Проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и 
электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и 
керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла 
механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах 
(кроме строительных площадок), осуществляются по наряду -  допуску на 
выполнение огневых работ, согласно формы приложения 5 к настоящему 
положению.

Наряд-допуск выдается руководителю работ из числа работников 
подрядной организации и утверждается руководителем эксплуатирующей
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7 - по форме, установленной Правилами по охране труда в строительстве, утвержденными приказом Минтруда 
России от 11.12.2020 № 883н.
8 - по форме Приложения 3, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом 
Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.
9 - по форме Приложения 5, Правил по охране труда при проведении водолазных работ, утвержденные приказом 
Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 922н.
10 - по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными 
приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н
11 - по форме, установленной Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом 
Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.



организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем 
эксплуатирующей организации. При организации работ с оформлением акта- 
допуска, наряд на выполнение огневых работ оформляется ответственными 
лицами подрядной организации, с обязательным согласованием наряда (на полях 
наряда) руководителем производственного подразделения, в ведении которого 
находится объект/оборудование и последующим утверждением руководителем 
эксплуатирующей организации или иным должностным лицом, уполномоченным 
руководителем эксплуатирующей организации.

Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования 
безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав 
исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, 
сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому 
исполнителю, планируемое время начала и окончания работ.

3.6.9. Проведение огневых работ на площадках топливных хозяйств, 
площадок хранения мазутного и дизельного топлива, на которых хранятся и 
транспортируются горючие вещества, указанные в подпункте "в" пункта 1 
приложения N 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов" осуществляется в соответствии с 
требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 
работ", утвержденными приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 по наряду- 
допуску согласно формы приложения 5.1 к настоящему положению

Руководитель структурного подразделения, на объекте которого будут 
проводиться огневые работы, или лицо, его замещающее, назначает 
ответственных за подготовку и выполнение огневых работ лиц, определяет объем 
и содержание подготовительных работ и последовательность их выполнения, 
характер и содержание огневых работ, порядок контроля воздушной среды и 
средства индивидуальной защиты, меры по обеспечению пожарной безопасности 
мест проведения работ (организационные и технические меры пожарной 
безопасности).

Список лиц, ответственных за безопасное проведение огневых работ 
подрядной организацией, должен быть утвержден руководителем подрядной 
организации и направлен в эксплуатирующую организацию, на объекте которой 
будут проводиться работы.

При выполнении подрядной организацией огневых работ на действующем 
взрывопожароопасном объекте (оборудовании, трубопроводах, коммуникациях, 
зданиях и сооружениях) руководителем работ должен быть назначен специалист 
из числа инженерно-технических работников подрядной организации, в ведении 
которого находятся исполнители огневых работ, с обязательным контролем 
инженерно-техническим работником эксплуатирующей организации.
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Наряд-допуск на выполнение огневых работ оформляется руководителем 
эксплуатирующей организации или лицом, ответственным за пожарную 
безопасность. В наряде предусматривается разработка и последующая реализация 
комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ, и 
передается лицу, ответственному за подготовку огневых работ, и руководителю 
работ. К наряду-допуску на выполнение огневых работ должна быть приложена 
схема места проведения огневых работ, подписанная руководителем структурного 
подразделения или лицом, его замещающим.

3.6.10. Проведение газоопасных работ на опасных производственных 
объектах сетей газораспределения или газопотребления выполняется в 
соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531, 
по наряду-допуску согласно формы приложения 6 к настоящему положению.

Командированным работникам наряды-допуски выдаются на срок, не 
превышающий период командировки. Проведение газоопасных работ 
контролируется лицом, назначенным организацией, проводящей работы, с 
обязательным периодическим контролем работником эксплуатирующей 
организации.

Периодичность контроля работниками эксплуатирующей организации 
должна быть установлена распорядительным документом организации.

До начала газоопасных работ ответственный за их проведение обязан 
проинструктировать всех рабочих о технологической последовательности 
операций и необходимых мерах безопасности и путем опроса убедиться в 
самочувствии каждого рабочего, не препятствующем выполнению работы.

3.6.11 Газоопасные работы (к газоопасным работам относятся работы 
связанные с внутренним осмотром, чисткой, ремонтом, разгерметизацией 
технологического оборудования, коммуникаций, установкой и снятием заглушек 
на оборудовании и трубопроводах, а также работы внутри емкостей 
(аппараты, резервуары, цистерны, а также коллекторы, тоннели, колодцы, 
приямки, траншеи (глубиной от одного метра) и другие аналогичные места), при 
проведении которых имеется или не исключена возможность выделения в 
рабочую зону пожаровзрывоопасных или вредных паров, газов и других веществ, 
способных вызвать взрыв, возгорание, а также работы при недостаточном 
содержании кислорода (объемная доля ниже двадцати процентов) в рабочей 
зоне) на площадках топливных хозяйств, площадок хранения мазутного, 
дизельного топлива, на которых хранятся и транспортируются горючие вещества, 
указанные в подпункте "в" пункта 1 приложения N 1 к Федеральному закону "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов" 
осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения 
газоопасных, огневых и ремонтных работ", утвержденными приказом
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Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528, проводятся по наряду-допуску согласно 
формы приложения 6.1 к настоящему положению

Список лиц, ответственных за безопасное проведение газоопасных работ 
подрядной организации, должен быть утвержден руководителем подрядной 
организации и направлен в эксплуатирующую организацию, на объекте которой 
будут проводиться работы.

При выполнении газоопасной работы работниками подрядных организаций 
ответственным за ее проведение назначается специалист из числа инженерно- 
технических работников подрядной организации, в ведении которого находятся 
исполнители газоопасных работ, с обязательным контролем инженерно- 
техническим работником эксплуатирующей организации.

К наряду-допуску на проведение газоопасных работ должна быть 
приложена схема места проведения газоопасных работ, подписанная 
руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим.

При проведении работ в емкостях, а также работ, связанных с 
разгерметизацией технологического оборудования и трубопроводов, 
коммуникаций, к наряду-допуску на проведение газоопасных работ должны быть 
приложены схемы(а) расположения запорной арматуры, освобождения от 
продукта, промывки, продувки, пропарки и мест установки заглушек, 
подписанные руководителем структурного подразделения или лицом, его 
замещающим.

3.6.12 Наряд-допуск на работу с применением ПС в электроустановках 
объекта Общества выдает персонал объекта Общества.

При организации работ с применением кранов стрелового типа, кранов- 
манипуляторов, подъемников (вышек) на действующих объектах Общества 
(электростанциях, котельных, подстанциях и линиях электропередачи), наряд- 
допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов и 
оборудования выдается эксплуатирующей организацией, с учётом требований 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения", утверждённых Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 
461.

Вне электроустановок погрузо-разгрузочные работы с применением кранов 
стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на территории 
объекта Общества считать работами, связанными с повышенной опасностью, 
выполнение указанных работ осуществлять по наряду -  допуску12 на выполнение 
работ повышенной опасности, который оформляется подрядной организацией на 
основании выданного акта-допуска.
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3.6.13 Применение мостовых кранов (с имеющихся на кране площадок) для 
производства строительных, малярных и других работ должно выполняться по 
наряду-допуску, выдаваемому эксплуатирующей организацией, определяющему 
меры промышленной безопасности, предупреждающие падение с крана, 
вызванное внезапным началом движения крана или его грузовой тележки, 
наездом соседнего крана, а также поражение электрическим током, падение при 
выходе на рельсовые пути или подкрановые балки.

3.7. Первичный / ежедневный допуск работников подрядной
организации.

3.7.1 Первичный допуск к работам на территории объекта Общества должен 
проводиться допускающим из числа персонала организации -  владельца 
оборудования/ электроустановок.

3.7.2 Факт проведения первичного допуска, фиксируется в акте- допуске, 
наряде -  допуске. При отсутствии в наряде -  допуске графы фиксации 
инструктажа допускающего, допускающий расписывается в правом верхнем углу 
наряда -  допуска, с указанием ФИО и даты. После этого руководитель работ, 
разрешает бригаде приступить к работе. Повторный допуск к работам по наряду- 
допуску осуществляет персонал подрядной организации.

3.7.3 В случаях, когда путь следования работников СМО в выделенную зону 
проходит по территории или через помещения действующей электроустановки, 
ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, 
а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа 
персонала организации - владельца электроустановок.

В случаях выполнении работ на ВЛ командированным персоналом, 
первичный допуск осуществляется работниками организаций эксплуатирующую 
электроустановку, а повторный допуск осуществляется ответственными лицами 
из числа командированного персонала. В случаях выполнении работ на ВЛ 
персоналом СМО, первичный и ежедневный допуск к работам выполняет 
работник организации, эксплуатирующий электроустановку.

3.7.4. В случае проведения работ вне зоны обслуживания оперативного 
персонала, допуск к работам может осуществляться персоналом подрядной 
организации с предоставлением права допускающего

3.7.5. Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать 
целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению 
конкретной работы, охватывающий категорию работников, определенных 
нарядом или распоряжением. При выполнении огневых работ проводится целевой 
инструктаж по пожарной безопасности.

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается.
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3.8 Осуществление контроля соблюдения требований безопасности 
при выполнении работ персоналом подрядной организации.

3.8.1 Для обеспечения контроля за бригадами Подрядных организаций, 
выполняющими работу в зонах, выделенных Подрядной организации по Акту- 
допуску, Журналы учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям и папки с 
действующими, открытыми и закрытыми нарядами-допусками и актами- 
допусками должны находиться на столах допусков оперативного персонала 
производственного подразделения объекта Общества, которое курирует 
выполнение работ Подрядной организацией.

3.8.2 Контроль за безопасным выполнением работ на рабочих местах 
Подрядной организации осуществляют:
со стороны Подрядчика:

• административно -  технический персонал Подрядной организации;
• ответственные руководители работ -  с периодичностью не реже одного 

раза в два часа (при выполнении работ с применением грузоподъемных машин, 
механизмов вблизи воздушной линии электропередачи, при кантовке грузов 
массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со 
смещением центра тяжести, при перемещении груза несколькими ПС, разгрузка и 
погрузка полувагонов, работа ПС при отсутствии маркировки веса груза и схем 
строповки -  непрерывно);

• производитель работ -  непрерывно, 
со стороны СП / объекта Общества:

• караул ведомственной пожарной части объекта Общества (при наличии) 
-  при допуске для выполнения огневых работ;

• оперативный персонал -  периодически, но не менее 2-х раз в смену;
• административно-технический персонал объекта Общества, в том числе 

специалисты СПБиОТ объекта Общества -  периодически при выполнении 
обходов рабочих мест.

3.8.3 Наблюдающий наравне с руководителем работ (производителем 
работ) Подрядной организации несет ответственность за соответствие 
подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде-допуске, 
за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, 
ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов и 
за безопасность работников Подрядной организации в отношении воздействия 
опасных и вредных производственных факторов действующего технологического 
оборудования и электроустановок объекта Общества (наблюдающий следит и 
предупреждает, чтобы работники Подрядной организации не приближались на 
опасные расстояния к действующему оборудованию и коммуникациям, не 
расширяли зону работы и пользовались безопасным проходом к рабочему месту,
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указания наблюдающего обязательны к исполнению работающей под его 
наблюдением бригадой).

3.9 Разработка и проведение корректирующих действий по 
результатам контроля.

3.9.1 При обнаружении контролирующими лицами, указанными в пункте
3.8.2 настоящего Положения, фактов неисполнения требований безопасности, 
работы останавливаются, изымается наряд-допуск с указанием на полях наряда- 
допуска и в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям причин 
изъятия, бригада удаляется с места работы, ставится в известность лицо, 
выдавшее наряд-допуск, оперативный персонал и начальник СПБиОТ объекта 
Общества.

3.9.2 По результатам проверки выполнения работ подрядной организацией 
оформляется протокол проверки работающей бригады по форме приложения 4 к 
настоящей Методике.

3.9.3 Продолжение работ осуществляется после устранения выявленных 
нарушений с оформлением нового наряда-допуска (распоряжения).

3.9.4 Начальником СПБиОТ Общества на имя руководителя Подрядной 
организации направляется письмо о выявленных нарушениях с приложением 
протокола проверки работающей бригады. Руководителя объекта Общества 
принимает решение об инициировании претензионно-исковой работы в 
отношении Подрядной организации, допустившей неисполнение/нарушение 
требований безопасности при выполнении работ на участке объекта Общества.

3.9.5 Персонал СПБиОТ объекта Общества имеет право выдавать 
обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных 
нарушений требований безопасности при выполнении Подрядной организацией 
работ на объекте Общества13.

3.9.6 При обнаружении на объектах Общества и / или в ходе выполнения 
работ / оказания услуг работников Подрядной организации в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, работы 
останавливаются, наряд-допуск изымается в соответствии с пунктом 3.9.1 
настоящего Положения. Данные работники направляются Подрядчиком на 
медицинское освидетельствование, в случае подтверждения данного факта в 
отношении Подрядчика инициируется претензионно-исковая работа за 
неисполнение требований охраны труда и правил внутреннего трудового 
распорядка объекта Общества14.
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ГЛАВА 4 - ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПУСКА ПОДРЯДНЫХ ОРЕАНИЗАЦИЙ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

4Л. Общие требования при организации производства водолазных
работ

4 Л Л. Водолазные работы должны организовываться согласно Правил по 
охране труда при проведении водолазных работ, утвержденных Приказом 
Минтруда России от 17Л2.2020 N 922н.

4Л .2. До проведения планируемых водолазных работ от Подрядной 
организации, производящей водолазные работы, требуется представление списка 
лиц, имеющих право:

• выдавать наряд-допуск на производство водолазных работ;
• руководителя водолазных работ;
• руководителя водолазных спусков;
• исполнителя (в т.ч. персонал водолазной станции и обеспечивающий 

водолазные работы персонал).
4Л.З. В зависимости от вида и характера работ разрабатываются различные 

документы производственного планирования, к которым относятся: план или 
проект производства работ; программы освидетельствования или осмотра; 
проекты организации работ или строительства, планы водолазных работ или 
спусков, наряд-задание.

4.Г4. При производстве водолазных работ со стационарных рабочих мест 
документом производственного планирования является наряд-задание.

4.Г5. Перед началом водолазных спусков руководителем водолазных работ 
должна быть уточнена готовность объекта Общества к водолазным работам, 
установлена постоянная двухсторонняя связь и получено разрешение на начало 
водолазных работ у НСС.

4.2. Организация водолазных работ с оформлением наряда-допуска

4.2Л. Выдача, учёт и хранение наряд-допусков осуществляется Подрядной 
организацией, выполняющей водолазные работы.

4.2.2. В наряде-допуске исполнителем указанных мероприятий по 
подготовке объекта Общества к проведению работ указывается НСС, который до 
начала производства работ подтверждает их выполнение подписью.

4.2.3. Подтверждение, что мероприятия по подготовке и проведению работ 
определены и согласованы со стороны заказчика (владельца объекта) 
осуществляет руководитель подразделения объекта Общества, осуществляющего 
техническое курирование данных водолазных работ, либо работник данного 
подразделения из числа административно-технического персонала.
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4.2.4. Подтверждение выполнения мероприятий по подготовке объекта 
Общества к проведению водолазных работ в наряде-допуске, в том числе 
ежедневные отметки о выполнении мер безопасности, осуществляет НСС.

4.2.5. Допуск к водолазным работам осуществляет руководитель 
водолазных работ после получения разрешения от руководителя или работника из 
числа административно -  технического персонала структурного подразделения 
объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.6. Руководитель водолазных работ уведомляет НСС о времени 
первичного и последующих допусков, приостановках работ, окончании работ, в 
том числе окончании осуществления водолазных спусков работающей сменой.

4.2.7. Оформление выполнения полного объёма работ, сдача заказчику 
рабочего места, закрытие наряда-допуска, осуществляется с участием 
руководителя или работника из числа административно -  технического персонала 
объекта Общества, курирующего водолазные работы.

4.2.8. По завершении работ один экземпляр наряд-допуска на водолазные 
работы передается НСС, второй остается у организации, выполняющей 
водолазные работы.

4.2.9. Ответственность за проведение водолазных работ, квалификацию 
привлекаемого к таким работам персонала возлагается на организацию, 
выполняющую водолазные работы.

4.3. Обязанности Подрядной организации для выполнения водолазных 
работ.

4.3.1. При выполнении водолазных работ персоналом подрядных 
организаций ответственность за организацию и выполнение мероприятий по 
организации безопасного выполнения работ, за соответствие квалификации 
работающих и соблюдение ими требований безопасности труда возлагается на 
руководителя Подрядной организации.

4.3.2. Работники подрядной организации, должны быть обучены 
безопасным методам и приемам выполнения водолазных работ и успешно пройти 
проверку знаний требований охраны труда в своей комиссии.

4.3.3. Сведения о прохождении обучения, присвоении и (или) повышении 
квалификации водолазного состава вносятся в личную книжку водолаза, 
оформляемую при первоначальном обучении. Личная книжка водолаза о допуске 
к работе должна содержать в себе краткие сведения о видах работ (и 
оборудования), к самостоятельному выполнению (обслуживанию) которых 
допущен работник.

4.3.4. Работники, выполняющие водолазные работы, должны проходить 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
медицинские осмотры.

4.3.5. Работники, выполняющие водолазные работы, должны иметь 
квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
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4.3.6. Администрация СП, может остановить работы подрядных 
организаций по следующим причинам:

• невыполнение мероприятий по охране труда и безопасности водолазных 
работ, предусмотренных документами производственного планирования и 
нарядом-допуском, пренебрежение результатами оценки рисков, снижение 
общего уровня безопасности водолазных работ в ходе их производства;

• подача команд, постановка задач или иные причины, угрожающие 
сохранению жизни и здоровья работников;

• несоответствие фактических условий водолазного спуска имеющимся 
или установленным ограничениям.

4.3.7. Причинами отстранения работников, подрядных организаций 
участвующих в проведении водолазных работ, могут являться:

• проявления токсического воздействия (алкогольного, наркотического, 
лекарственного) или его последействие;

• нарушения психомоторного состояния, неадекватное (девиантное) 
поведение (чрезмерное психическое напряжение, психическое возбуждение, 
проявления агрессии или апатии);

• состояние самочувствия (усталость, ухудшение самочувствия в процессе 
работы, внезапное заболевание);

• нарушение, равно как и невыполнение требований охраны труда, на 
любых этапах водолазного спуска и в предспусковом периоде.
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4.4. Требования безопасности в случае возникновения аварийных 
ситуаций при проведении водолазных работ.

4.4.1. При авариях и несчастных случаях руководитель водолазных работ 
(старшина (бригадир) подрядной организации), должен немедленно принять меры 
по оказанию пострадавшим первой медицинской помощи, вызвать врача или 
доставить пострадавших в лечебное учреждение, сообщить о случившемся 
оперативному персоналу станции, а также обеспечить сохранность обстановки на 
водолазной станции до прибытия должностных лиц, если это не представляет 
опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к аварии, а также не 
нарушит производственного процесса.

ГЛАВА 5 ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЦИДЕНТОВ, 
АВАРИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ



5.1. При выполнении работ на объектах Общества Подрядная организация 
обязана в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов, 
информировать руководителя объекта Общества обо всех несчастных случаях, 
инцидентах, авариях, дорожно-транспортных происшествиях, случаях нарушения 
Подрядной организацией природоохранного законодательства, имевших место 
при выполнении работ на объектах Общества в установленном Объектом 
Общества порядке, организовывать их расследование в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации с включением 
представителей объекта Общества в состав комиссий по расследованию.
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Приложение 1

Перечень* основных нормативно-технических, нормативных правовых актов, локальных 
нормативных актов (документов) АО «ДГК», регламентирующих организационные и 

технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых персоналом
подрядных организаций

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда 
России от 15.12.2020 N 903н).

2. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования 
электрических станций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97.

3. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 
ремонте технологического оборудования (приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 
833н).

4. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ 
Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).

5. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от
16.11.2020 N782h).

6. Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н).

7. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов 
(приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н).

8. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ 
(приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н).

9. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ 
Минтруда России от 27.11.2020 N 835н).

10. Правила по охране труда при проведении водолазных работ (приказ Минтруда России 
от 17.12.2020 № 922н).

11. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление 
правительства РФ от 16.09.2020 N 1479).

12. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики 
(постановление правительства РФ от 25.10.2019 N 1365).

13. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по 
охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда").

14. Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков 
обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в



организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к 
содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974).

15. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461).

16. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (приказ 
Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536).

17. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 (ред. от 14.12.2018) "Об 
утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления";

18. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (приказ Ростехнадзора от
15.12.2020 N531).

19. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие 
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (приказ Ростехнадзора от
15.12.2020 N 533).

20. Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации 
нефтепродуктов, утвержденные Приказом МинтрудаРоссии от 16.12.2020 №915н;

21. Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, 
утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 №902н;

22. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения 
газоопасных, огневых и ремонтных работ";

23. Политика Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденная решением Совета 
директоров Общества (протокол от 28.05.2021 № 329).

24. Политика АО «ДГК» в области охраны здоровья и безопасности труда.
25. Инструкции о мерах пожарной безопасности
26. Программа производственного экологического контроля.
27. Регламент организации работ специальной техники АО «ДГК» 22.1-505-2021. *

*  Все нормативно-технические документы (далее -  НТД), нормативные правовые акты (далее -  НПА) 
и локальные нормативные документы (акты) (далее -  ЛНД (А)) применяются в действующей редакции. Перечень 
не является исчерпывающим и может быть дополнен.
При организации безопасного выполнения работ на объектах Общества необходимо по возможности выполнять 
одновременно требования всех указанных НТД, НПА, ЛНД (А).
В случае невозможности одновременного выполнения требований НТД, НПА, ЛНД (А), руководствоваться 
нормами того документа, которые содержат более строгие правила (повышенные требования).
Приоритет применения того или иного НТД, НПА, ЛНД (А) определяет руководство СП, исходя из принципа 
снижения и минимизации финансовых рисков на случай привлечения Общества к ответственности за 
невыполнение требований того или иного НТД, НПА, ЛНД (А).
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Приложение 2

Образец письма, предоставляемого Подрядчиком

Организация, штамп организации, Директору
если нет, то внизу -  на подписи -  должна СП - «____________»
быть печать организации Исх. № Фамилия И.О.

В соответствии с разделом (главой) .....  Правил по (например: Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903 и)) прошу разрешить допуск на правах 
(командированного персонала / персонала СМО) для выполнения работ (сведения о выполняемой 
работе с указанием места работы, наименования и № договора, для субподрядных организаций 
указать номер письма о согласовании организации в качестве субподрядчика, времени начала и
окончания работ) на объектах АО “ДГК” (СП) - «_____________» в 20___году работникам
наименование организации согласно списка:

№  п/п О тветствен н ы е лица, 
Ф ам илия И м я О тчество

Д олж ность,
п роф ессия

Разряд Груп п а по 
электробезопас 

ности

Ш иф р области  
аттестации  

(для
сп ециалистов)

О тм етка о 
проведении  

водного 
и нструктаж а

(ОТ, ПБ, 
ГО иЧ С )

О тм етка о 
проведении  
первичного 

инструктаж а

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Выд а ющи й  наряд- допуск,  распоряжение
1.1. 1 I I  1 I I
2. Руководитель работ  (ответственный руководитель работ в электроустановках)
2.1. 1 1 1 | |
3. Производитель работ
3.1. 1 I I  1 I I
4. Чле н бриг а ды
4. 1. 1 I I  1 I I
5. Дл я  организации работ с ПС:
5.1. О тветственны й за 

безопасное производство 
работ с ПС

5.2. О тветственны й за 
содерж ание ПС в 
работоспособном  состоянии

5.3. С тропальщ ики
5.4. Рабочие лю лек
6. О тветственны й за соблю дение требований природоохранного законодательства
7. О тветственны й за организацию  и  безопасное проведение работ н а высоте
8. и т .д . | | |  | | |

Перечень транспортных средств для въезда на территорию АО “ДГК” СП- «_____________» /
объекта Общества

№  п/п Т ип ТС м арка Гос. ном ер

Указанные выше работники прошли обучение и аттестацию в области промышленной 
безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности 
в сфере электроэнергетики в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365, проверку знаний Правил по охране труда при
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эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций
в установленном порядке.
Указанные выше работники обеспечены специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами защиты, соответствующие условиям предстоящих работ
и установленным нормам. Они годны по состоянию здоровья и их квалификация соответствует 
требованиям для выполнения указанных выше работ.
Указанные выше работники состоят в трудовых отношениях с организацией, направившей их для 
выполнения работ в СП АО «ДГК”» -  «_____________» / объекте Общества.

Руководитель организации И.О. Фамилия
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Приложение 3 
Образец для оформления Акта-допуска, 

составляемого, руководителями производственных подразделений СП АО «ДГК»
совместно с представителем Подрядчика

АКТ - ДОПУСК
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ (ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА)

г. « » 201 г.

СП

Мы, нижеподписавшиеся, представитель СП, эксплуатирующего действующий
объект

(Ф.И.О., должность)

представитель подрядчика, ответственный за производство строительных/ монтажных/ 
ремонтных работ______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

СП - « ................» предоставляет указать наименование организации Подрядчика участок
(территорию): необходимо к акту-допуску приложить схему с указанием на ней участков, 
выделенных Подрядчику для выполнения работы или указать координаты, ограничивающие 
предоставленный для выполнения работ участок._______________________________________
В горизонтали Схемное наименование объекта (ОРУ, МАШЗАЛи т.п.)
В вертикали Наименования и цифровое обозначение отметок и т.п.

для производства указывается наименование работ, номер договора, максимальное количество 
работников, допускаемых к выполнению работы под руководством указывается должность, 
Ф.И.О. работника на следующий срок:

Начало « »_________ 20___г.; окончание « » __________________ 20_____ г.

Опасные производственные факторы (определенные с учётом оценки рисков), которые 
действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах её производства:

Наименование фактора Местонахождение фактора, собственник 
источника фактора

работа в зоне расположения действующего 
энергооборудования, токоведущих частей 
находящихся под напряжением
совмещенные работы, работа на ярусах 
сооружений, над которыми производится работа 
(монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или 
технологического оборудования и т.п.)
работа на высоте, работа ближе 2 метров 
от неограждённых перепадов по высоте 1,8 метра и 
более
работа на скользкой поверхности
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работа в зоне действия, механизмов, 
технологического оборудования или их частей 
и узлов

указать машины, механизмы

повышенный уровень шума и вибрации
повышенная температура воздуха рабочей зоны
пониженная температура воздуха рабочей зоны
воздействие химических веществ указать вещества
работа в подземных сооружениях
работа в закрытых помещениях / ёмкостях
работа в местах с ограниченной высотой / 
шириной рабочей зоны
Перечень факторов данной таблицы не является 
исчерпывающим и при необходимости может 
быть уточнён

Перечень специальных видов работ повышенной опасности, организуемых
и выполняемых Подрядчиком:
(например - работы на высоте, водолазные работы, и т.п.)

До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия,
обеспечивающие безопасность выполнения работ:

№
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнения исполнитель

1 . Мероприятия по выводу оборудования в 
ремонт (технические мероприятия).

До начала работ СП

2. Составление и согласование схемы 
подключения потребителей (работодателей, 
производящих работы (оказывающих услуги) 
на территории) к энергоносителям на 
территории (электроэнергия, кислород, газ, 
вода, пар, сжатый воздух и другие).

До начала работ СП

Подрядная
организация

3. Мероприятия по подготовке рабочего места. 
Место производства работ ограничить 
защитным ограждением (указать вид 
ограждения), исключающим ошибочное 
проникновение работников подрядных 
организаций за пределы зоны работ, вывесить 
соответствующие плакаты безопасности.

До начала работ Подрядная
организация

4. При входе на участки (места работ) 
установить информационные щиты с 
указанием наименования 
строительной/монтажной/ремонтной 
площадки (места работ), названия 
исполнителя работ (подрядчика, 
генподрядчика), фамилии, должности и 
номеров телефонов лица ответственного за 
производство ремонтных, монтажных и 
строительно-монтажных работ по объекту, 
сроков начала и окончания работ, схемы

До начала работ Подрядная
организация
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объекта.
5. В случае работы в охранной зоне ВЛ, 

находящейся под напряжением, либо при 
производстве работ в распредустройствах, 
при невозможности ограждения зоны 
ограждением, исключающим ошибочное 
проникновение работников СМО за пределы 
зоны работ, работу выполнять под надзором 
наблюдающего из числа персонала 
владельца электроустановки.

До начала работ СП

6. Составить график совмещённых работ, 
обеспечивающих безопасные условия труда 
между организациями, выполняющими 
работы в ремонтно-строительной зоне.

До начала работ с
последующей
(при
необходимости) 
корректировкой 
во время работы

Подрядная
организация

7. Определить (согласовать) безопасные 
маршруты путей прохода людей к месту 
работы в ремонтно-строительной зоне. 
Указать места прохода с приложением схемы. 
В том случае, когда путь следования бригады 
СМО к выгороженному соответствующим 
образом месту работы проходит через 
действующую часть эл. установки, 
необходимо чтобы работники СМО 
следовали к подготовленному месту работы в 
сопровождении уполномоченного персонала 
подразделеня.

До начала работ СП совместно 
с подрядной 
организацией

8. Ознакомить под роспись персонал со схемой 
безопасного маршрута следования.

До начала работ Подрядная
организация

9. При оформлении Актов-допусков и нарядов- 
допусков на производство работ в зоне 
действующего оборудования, указать 
мероприятия по предохранению от 
возможного повреждения действующего 
оборудования.

До начала работ СП совместно 
с подрядной 
организацией

10. Установить в зонах потенциально-опасных 
производственных факторов ограждения, 
знаки и плакаты безопасности.

Подрядная
организация

11. Провести персоналу подрядчика (-ов) 
вводный по ОТ и ПБ и первичный 
инструктаж по От и ПБ на рабочем месте

До начала работ СП

12. Указать Проекты производства работ на виды 
работ. Все работы выполнять согласно 
разработанным ПНР.

До начала работ Подрядная
организация

13. Указать лиц из числа инженерно- 
технического персонала ответственных за 
соблюдение требований природоохранного 
законодательства в области обращения с 
отходами, образующимися в процессе 
выполнения работ.

До начала работ Подрядная
организация

14. Указать лиц из числа инженерно- До начала работ Подрядная
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технического персонала ответственных за 
охрану труда и пожарную безопасность на 
выделенном участке/оборудовании.

организация

15. Указать лиц из числа инженерно- 
технического персонала ответственных за 
обслуживание объектов, подконтрольных 
Ростехнадзору.

До начала работ Подрядная
организация

16. Указать лиц из числа инженерно- 
технического персонала ответственных за 
противопожарное состояние участка 
ремонтных/ монтажных/строительных работ.

До начала работ Подрядная
организация

17. Укомплектовать первичными средствами 
пожаротушения места работ (объекты) в 
ремонтной/строительной зоне.

До начала работ Подрядная
организация

18. Обеспечить работающим персоналом 
необходимое и правильное применение 
средств индивидуальной защиты.

До начала работ Подрядная
организация

19. Обустроить места для курения, места 
складирования бытового мусора в 
ремонтно-строительной зоне.

До начала работ Подрядная
организация

20. Указать какой вид наряда-допуска 
использовать для обеспечения безопасного 
выполнения работ, кто его выдаст

До начала работ Подрядная
организация

21. Указать, кто будет осуществлять первичный 
и повторные допуски на рабочем месте.

До начала работ Подрядная
организация

Перечень мероприятий, указанных в 
данной таблице не являются 
исчерпывающими и может быть при 
необходимости уточнён

Подготовительные работы на участке территории СП, выделенном Подрядчику по 
Акту -  допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, 
отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта СП (давление, повышенная 
температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость течения воды и 
т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения
на отключенных токоведущих частях.

Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском 
территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение 
правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного 
контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения 
безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам 
работ повышенной опасности.

Участок сдал: Представители Объекта Общества ________________________
(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Участок принял: Представитель Подрядчика
(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)
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Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, 
обеспечивающие безопасность выполнения работ:________________________ _______________

№
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнения исполнитель

1 . Указать Правила по охране труда, 
инструкции, требования которых должны 
исполняться в процессе выполнения работ

Во время работы Подрядная
организация

2. Производителю работ обеспечить наличие и 
правильное применение на рабочем месте 
исправного инструмента, инвентаря

Во время работы Подрядная
организация

3. Производителю работ осуществлять контроль 
за членами бригады с целью недопущения 
расширения рабочего места и объема задания

Во время работы Подрядная
организация

4. Руководителю работ осуществлять 
периодический контроль за работающей 
бригадой

Во время работы Подрядная
организация

5. Выполнять в конце рабочего дня уборку 
рабочего места, отключение оборудования.

Во время работы Подрядная
организация

6. При невозможности ограждения зоны 
ограждением, исключающим ошибочное 
проникновение работников СМО за пределы 
зоны работ, работу выполнять под надзором 
наблюдающего

Во время работы СП, Подрядная 
организация

7. Обеспечить выполнение общих для всех 
организаций мероприятий охраны труда и 
координацию действий субподрядчиков в 
части выполнения мероприятий по 
безопасности труда согласно акту-допуску и 
графику выполнения совмещённых работ.

Во время работы Подрядная
организация

8. Проводить целевые, внеплановые 
инструктажи персоналу Подрядчика

Во время работы Подрядная
организация

9. Применение неинвентарных лесов 
допускается в исключительных случаях и их 
сооружение должно производиться по 
индивидуальному проекту с расчётами всех 
основных элементов на прочность, а лесов в 
целом - на устойчивость. Проект должен 
быть завизирован работником Службы 
ПБиОТ, утверждён Главным инженером 
(техническим директором) организации, 
выполняющей работы.
Сооружение неинвентарных лесов и их 
демонтаж выполнять по отдельному наряду- 
допуску.

Во время работы 
постоянно

Подрядная
организация

10. Не загромождать подходы к действующему 
оборудованию СП, находящемуся в 
выделенной зоне работ, с целью 
оперативного обслуживания этого 
оборудования

Во время работы 
постоянно

Подрядная
организация

11. Не размещать оборудование, материалы 
ближе 1 метра от стен и других строительных

Во время работы 
постоянно

Подрядная
организация
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конструкций.
12. Перечень мероприятий, указанных в данной 

таблице не являются исчерпывающими и 
может быть при необходимости уточнён

Подготовительные работы на участке территории СП, выделенном Подрядчику по 
Акту -  допуску завершены.

Заказчик отвечает за отсутствие (не появление) опасных факторов в границах территории, 
отведенной Актом-допуском, от действующего оборудования объекта Общества (давление, 
повышенная температура элементов оборудования, вращающие части, повышенная скорость 
течения воды и т.д.), а также за отсутствие (не появление) напряжения на отключенных 
токоведущих частях.

Подрядчик, при производстве работ внутри отведенной настоящим Актом-допуском 
территории, отвечает за безопасность, связанную с технологией выполнения работ, соблюдение 
правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности, осуществление постоянного 
контроля за действиями членов бригады, а также за контроль допустимых условий для обеспечения 
безопасности при выполнении работ и организацию правильного допуска к специальным видам 
работ повышенной опасности.

Участок сдал: Представители Объекта Общества______________________
(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Участок принял: Представитель Подрядчика___________________________
(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Во время производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, 
обеспечивающие безопасность выполнения работ:________________________ _______________

№
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнения исполнитель

13. Указать Правила по охране труда, 
инструкции, требования которых должны 
исполняться в процессе выполнения работ

Во время работы Подрядная
организация

14. Производителю работ обеспечить наличие и 
правильное применение на рабочем месте 
исправного инструмента, инвентаря

Во время работы Подрядная
организация

15. Производителю работ осуществлять контроль 
за членами бригады с целью недопущения 
расширения рабочего места и объема задания

Во время работы Подрядная
организация

16. Руководителю работ осуществлять 
периодический контроль за работающей 
бригадой

Во время работы Подрядная
организация

17. Выполнять в конце рабочего дня уборку 
рабочего места, отключение оборудования.

Во время работы Подрядная
организация

18. При невозможности ограждения зоны 
ограждением, исключающим ошибочное 
проникновение работников СМО за пределы

Во время работы СП Подрядная 
организация
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зоны работ, работу выполнять под надзором 
наблюдающего

19. Обеспечить выполнение общих для всех 
организаций мероприятий охраны труда и 
координацию действий субподрядчиков в 
части выполнения мероприятий по 
безопасности труда согласно акту-допуску и 
графику выполнения совмещённых работ.

Во время работы Подрядная
организация

20. Проводить целевые, внеплановые 
инструктажи персоналу Подрядчика

Во время работы Подрядная
организация

21. Применение неинвентарных лесов 
допускается в исключительных случаях и их 
сооружение должно производиться по 
индивидуальному проекту с расчётами всех 
основных элементов на прочность, а лесов в 
целом - на устойчивость. Проект должен 
быть завизирован работником Службы 
охраны труда, утверждён Главным 
инженером (техническим директором) 
организации, выполняющей работы. 
Сооружение неинвентарных лесов и их 
демонтаж выполнять по отдельному наряду- 
допуску.

Во время работы 
постоянно

Подрядная
организация

22. Не загромождать подходы к действующему 
оборудованию, находящемуся в выделенной 
зоне работ, с целью оперативного 
обслуживания этого оборудования

Во время работы 
постоянно

Подрядная
организация

23. Не размещать оборудование, материалы 
ближе 1 метра от стен и других строительных 
конструкций.

Во время работы 
постоянно

Подрядная
организация

24. Перечень мероприятий, указанных в данной 
таблице не являются исчерпывающими и 
может быть при необходимости уточнён

По окончании производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:
№
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнения исполнитель

1 . Навести порядок на рабочем месте:
- вывести с территории СП мусор, отходы;
- отходы, принадлежащие СП вывести в 
специально отведенное место;
- убрать с рабочего места инструменты, 
инвентарь, остатки материалов в специально 
отведенное место:
- снять плакаты и демонтировать ограждение 
рабочего места, убрать в специально 
отведенное место;

сдать рабочее место оперативному 
персоналу или уполномоченному на это 
представителю СП, с отметкой 
в Акте-допуске

По окончании 
работ

Персонал 
подрядчика, СП

2. Восстановить целостность (окраску)
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строительных конструкций, поврежденных 
в результате выполнения работ.

3. Перечень мероприятий, указанных в данной 
таблице не являются исчерпывающими 
и может быть при необходимости уточнён

Работы на участке территории СП, выделенном Подрядчику по Акту -  допуску 
завершены.

Участок сдал: Представитель Подрядчика________________________________
(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Участок принял: Представители Объекта Общества________________________
(подпись, Фамилия, И.О. дата, время)

Право подписи в и. 9 наряда-допуска, выданного согласно Правил по охране 
труда в строительстве и Правил по охране труда при работе на высоте со стороны СП 
- «.............. » предоставлено_____________ , со стороны Подрядчика

(Фамилия, И.О.),
Представитель
СП __________________

(подпись)
Представитель подрядчика, 
ответственный за производство
строительных/монтажных/ремонтных работ ___________________

(подпись)

Акт-допуск может быть оформлен на несколько подрядных организаций. По одному экземпляру 
выдается Подрядчикам. Один экземпляр передается оперативному персоналу производственного 
подразделения, при условии выполнения работ в зоне действия оперативного персонала или у 
руководителя производственного подразделения объекта Общества, который курирует выполнение 
работ Подрядчика. Срок хранения актов -  допусков, работы по которым завершены - 30 
календарных дней.
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Приложение 4

Форма протокола внезапной проверки работающей бригады 

(оформляется на бланке СП “АО “ДГК”)

ПРОТОКОЛ
внезапной проверки работающей бригады_________

00 мм гггг.

1. Место работы:_______________________________________________
2. Дата и время проведения работ:________________________________
3. Номер наряда:_______________________________________________
4. Лицо, выдающее наряд:_______________________________________
5. Ответственный руководитель работ:____________________________
6. Допускающий:______________________________________________
7. Производитель работ:_________________________________________
8. Члены бригады:______________________________________________
Наличие удостоверений:__________________________________________
9. Замечания по оформлению наряда-допуска:______________________
10. Замечания по подготовке рабочего места:________________________
11. Замечания по обеспечению, использованию СИЗ:_________________
12. Замечания по инструменту, механизмам, приспособлениям:________
13. Прочие замечания:___________________________________________
14. Принятые меры:_____________________________________________

Проверку провёл:
Долж ность _______________________  ________________ Ф.И.О.

(подпись)

Протокол для исполнения получил:

Должность Ф.И.О.
(подпись)
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Приложение 5
Форма наряда-допуска на выполнение огневых работ

Утверждаю

(руководитель эксплуатирующей организации 
или иное должностное лицо, уполномоченное 

руководителем эксплуатирующей организации)

« »
(подпись)

г.

Предприятие Подразделение

НАРЯД N

Руководителю работ_________________

Производителю работ (наблюдающему) 
(ненужное зачеркнуть)_______________

с членами бригады_______ чел ._______

Руководитель работ__________________

Поручается__________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

(фамилия, имя, отчество должность, разряд)

(фамилия, имя, отчество, разряд, группа)

(подпись, фамилия)

(содержание работы, объект, место работы)

Начало работы: дата__________ , время________ . Окончание: дата_____________ , время_______
Для обеспечения безопасных условий необходимо___________________________________________

(перечисляются необходимые мероприятия по подготовке

рабочих мест и меры безопасности, в том числе подлежащие выполнению дежурным персоналом других цехов)

Особые условия

Наряд выдал: дата_________________ , время_______ , должность_______________________
Подпись____________________________________, фамилия______________________________
Наряд продлил по: дата_________________ , время______ , должность____________________
Подпись__________ , фамилия_______________________, дата__________________ , время_
Условия производства работы выполнены: дата________________ , время________________
Остаются в работе___________________________________________________________________

(оборудование, расположенное вблизи места работы и находящееся под напряжением,

давлением, при высокой температуре, взрывоопасное и т.п.)

Дежурный персонал других цехов (участков)
(цех, должность, подпись, фамилия)
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Отметка о разрешении начальника смены электростанции (дежурного диспетчера)

(подпись или пометка о разрешении, переданном по телефону, подпись начальника смены цеха)

Ответственное лицо дежурного персонала цеха (блока, района)

(должность, подпись, фамилия)

Выполнение условий производства работ проверили, с оборудованием, оставшимся в работе, 
ознакомлены и к работе допущены:
Д ата________________________, время_______________________

Руководитель работ___________________

Производитель работ__________________

ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ О ДОПУСКА К РАБОТЕ, 
ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ, ПЕРЕВОДА НА ДРУЕОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

(подпись)

(подпись)

Наименование 
рабочих мест

Допуск к работе Окончание работы

Меры безопасности проверены. 
Бригада проинструктирована и допущена на 

рабочее место

Бригада выведена, наряд сдан

Дата, время Допускающий
(подпись)

Производитель
работ

(подпись)

Дата, время Допускающий
(подпись)

Производитель
работ

(подпись)

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ

Введен в состав бригады 
(фамилия, имя, отчество, 

разряд, группа)

Введен в состав бригады 
(фамилия, имя, отчество, 

разряд, группа)

Дата, время Руководитель работ 
(подпись)

Работа полностью окончена: дата_____________________ время_________________________________

Производитель работ________________________. Руководитель работ____________________________
(подпись) (подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата__________________ время_________________________
Ответственное лицо дежурного персонала_____________________________________________________

(подпись)

* В строке наряда «Для обеспечения безопасны х условий  необходимо» указы ваю тся требования безопасности (м еры  по пож арной 

безопасности) при  подготовке и  окончании огневы х работ

** В строке наряда «О собые условия» указы ваю тся требования безопасности (м еры  по пож арной безопасности) при  проведении 

огневы х работы

*** П рилож ением  к  наряду оф орм ляется проведение целевого инструктаж а по безопасности  труда и  пож арной безопасности

к аж д о м у  и с п о л н и те л ю
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Приложение 5.1 Форма наряда-допуска на 
выполнение огневых работ 

(на площадках топливных хозяйств, площадках 
хранения мазутного, дизельного топлива)

Утверждаю

(наименование организации)

(руководитель эксплуатирующей организации, или его 
уполномоченный заместитель, Ф.И.О)

(подпись)

Наряд-допуск
на выполнение огневых работ

1. Структурное подразделение (цех, производство, установка)

2. Место проведения работ

(установка, отделение, участок, помещение, аппарат, 
коммуникации)

3. Характер выполняемых работ

(объем и содержание работы)

4. Ответственный за подготовительные работы

5. Ответственный за проведение работ

(должность, Ф.И.О)

(должность, Ф.И.О)

6. Планируемое время проведения работ

Н ачало_____________время_____________ дата__________________________
Окончание_____________время_____________ дата_______________________

7. Организационные и технические меры пожарной безопасности по подготовке 
объекта к проведению огневых работ и последовательность их проведения

Приложение

(указываются схемы места проведения огневых работ в границах (осях) установки, оборудования, 
трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, пути эвакуации. Схемы пропарки, 

промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания 
разъемов фланцевых соединений. Места размещения сварочного и другого оборудования и

первичных средств пожаротушения)
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8. Организационные и технические меры пожарной безопасности при проведении 
огневых работ______________________________________________________________

9. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

N
п/п

Дата и 
время 

проведения 
работ

Ф И О
исполнителей

Квалификация,
разряд

С условиями работ 
ознакомлен, 
инструктаж  

получил, подпись

Инструктаж о мерах 
пожарной безопасности  

провел, ответственный за 
проведение огневых работ, 

Ф.И.О, подпись

10. Руководитель структурного подразделения

(Ф.И.О, подпись, дата)

11. Согласованы:

со службой организации, на которую 
возложены функции обеспечения мер 
пожарной безопасности

(название службы, Ф.И.О, подпись, дата)

и иные структурные подразделения, 
на которые возложено согласование

(название службы, Ф.И.О, подпись, дата)

Взаимосвязанные технологические объекты

(наименование взаимосвязанного объекта, Ф.И.О руководителя подразделения, подпись, дата)

12. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду- 
допуску выполнены

Ответственный за подготовку объекта 
(Ф.И.О, подпись, дата, время)

Ответственный за проведение огневых 
работ
(Ф.И.О, подпись, дата, время)

13. Возможность проведения работ подтверждаю:

(представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной
безопасности, Ф.И.О, подпись, время, дата)
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13.1. К производству работ допускаю:

(руководитель структурного подразделения, Ф.И.О, подпись, время, дата) 

14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время 
отбора проб

М есто  
отбора проб

Определяемые
компоненты

Допустимая
концентрация

Результаты
анализа

Подпись лица, 
проводившего 

анализ

15. Срок действия наряда-допуска продлен

Дата и 
время 

проведен  
ия работ

Результат анализа 
воздуш ной среды  

(лабораторного или 
автоматического)

Возможность производства работ подтверждаю

Ответственн 
ый за

проведение
работ

Должностное лицо, 
осуществляющее 

ведение
технологического

процесса

Представитель
службы

организации, на 
которую  

возложены  
функции 

обеспечения мер 
пожарной  

безопасности

Руковод
итель

структу
рного

подразд
еления

15. Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады Выведен из состава бригады Ответственно 
е лицо за 

проведение 
работ 

(подпись)

Ф И О С условиями  
работы  

ознакомлен, 
проинструктир 
ован (подпись)

Квалифи
кация,
разряд

Выполняв
мая

функция

Дата,
время

Ф И О Дата,
время

Выполняем  
ая функция

17. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент 
и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт
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(подпись лиц: ответственного за проведение работ, руководителя структурного подразделения, время, дата)

Приложение 6 Форма наряда на проведение газоопасных работ 
(на объектах газораспределения и газопотребления)

Наряд-допуск N ___
(ном ер регистрац и и  в ж урнале регистрации  газооп асн ы х  работ)

на проведение газоопасных работ

1. Структурное подразделение (цех, производство, установка):_____________________________

2. Место проведения работы:_________________________________________________________
(установка, отделение, участок, аппарат, коммуникации)

3. Характер выполняемых работ:_____________________________________________________

4. Ответственный за подготовительные работы:_______________________________________
(должность, Ф.И.О)

5. Ответственный за проведение газоопасных работ:__________________________________
(должность, Ф.И.О)

6. Планируемое время проведения работ:

Начало время дата

Окончание время дата

7. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность
их проведения

Приложение_____________________________________________________________________________
(указываются схемы места проведения работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов  

с указанием расстояний до границ опасных зон, схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора 
анализов воздуш ной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений)

8. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ:

9. Средства индивидуальной защиты и режим работы:

10. Наряд-допуск выдал: дата_____________, время

(должность, подпись, фамилия)
11. Остаются в работе:_____________________________________________________

(оборудование, расположенное вблизи места работы и находящееся
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под напряжением, давлением, при высокой температуре, взрывоопасное и т.п.)

12. Наряд-допуск получил
(должность, фамилия, инициалы и подпись лица, 

получившего наряд-допуск на выполнение газоопасных работ)

13. Дежурный персонал других цехов (участков)___________________________
(цех, должность, подпись, фамилия)

14. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

N
п/п

Дата и 
время

Ф И О членов 
бригады

Должность С условиями работ 
ознакомлен, 
инструктаж 

получил, подпись

Инструктаж провел: должность, 
Ф.И.О, подпись

ответственный за 
подготовительные 

работы

ответственный 
за проведение 
газоопасных 

работ

15, Изменения в составе бригады:

Фамилия, инициалы 
лица, выведенного из 

состава бригады

Дата,
время

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, введенного в 

состав бригады

Должность,
профессия

Дата,
время

16. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску
выполнены

Ответственный за подготовку объекта Ответственный за проведение газоопасных
работ

(Ф .И .О , подпись, дата, врем я)

(Ф .И .О , подпись, дата, врем я)

16. Оформление ежедневного допуска к работе, окончание работы

Допуск к работе Окончание работы
меры безопасности проверены, бригада 

проинструктирована и допущена на рабочее 
место

бригада выведена, наряд сдан



43

дата,
время

допускающи
й

(подпись)

ответственный за 
проведение 

газоопасных работ 
(подпись)

дата,
время

ответственный 
за проведение 
газоопасных 

работ 
(подпись)

ответственное
лицо

дежурного
персонала
(подпись)

18. Срок действия наряда-допуска продлен:
(дата, время, должность, подпись, фамилия)

Дата и 
время 

проведения 
работ

Результат
анализа

воздушной
среды

(лабораторного
или

автоматическог
о)

Возможность производства работ подтверждаю

ответственный за 
проведение 

газоопасных 
работ

ответственное лицо 
дежурного персонала 

(подпись)

руководитель
структурного

подразделения

19. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время 
отбора проб

Место отбора 
проб

Определяемые
компоненты

Допустимая
концентрация

Результаты
анализа

Фамилия, инициалы.
и подпись лица, 

проводившего анализ

20. Заключение ответственного за проведение газоопасных работ по окончании газоопасных работ

(перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания, подпись ответственного за проведение
газоопасных работ)

Работа выполнена в полном объеме: дата________________ , время

Ответственный за проведение газоопасных работ______________
(подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата____________, время

Ответственное лицо дежурного персонала______________________
(фамилия, инициалы, подпись)
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Приложение 6.1 Форма наряда на проведение газоопасных работ 
(на площадках топливных хозяйств, площадках хранения мазутного, дизельного топлива)

Утверждаю

(наименование эксплуатирующей 
организации)

(руководитель эксплуатирующей  
организации, или его уполномоченный заместитель

Ф И О )

(подпись)
« » г.

Наряд-допуск N ___
(номер регистрации в журнале регистрации газоопасных работ) 

на проведение газоопасных работ

1. Структурное подразделение (цех, производство, установка)

2. М есто проведения работы

(установка, отделение, участок, аппарат, коммуникации)

3. Характер выполняемых работ

4. Ответственный за подготовительные работы

5. Ответственный за проведение работ

6. Планируемое время проведения работ

Н ачало:_________________________________ время

О кончание:_____________________________ время

(должность, Ф.И.О)

(должность, Ф.И.О)

дата

дата

7. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их 
проведения______________________________________________
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Приложение

(указываются схемы места проведения работ в границах (осях) установки, оборудования, 
трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, схемы пропарки, промывки, продувки, точек 

отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений)

8. Мероприятия, обеспечивающ ие безопасное проведение работ

9. Средства индивидуальной защиты и режим работы

10. Руководитель производственного подразделения

(Ф.И.О, подпись, дата)

11. Мероприятия согласованы: 

Г азоспасательная служба

(Ф.И.О, подпись, дата)

Служба производственного 
контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности/лицо, 
ответственное за осущ ествление производственного 
контроля

(Ф.И.О, подпись, дата)

и иные структурные подразделения,
на которые возложены полномочия по согласованию __________________________________________

Взаимосвязанные технологические
объекты _____________________________________________________________________________________________
___________________ (наименование взаимосвязанного объекта, Ф.И.О руководителя объекта, подпись, дата)

12. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

п/п

Дата и время 
проведения 

работ

Ф И О
членов

бригады

Должность С условиями работ 
ознакомлен, 

инструктаж получил, 
подпись

Инструктаж провел: должность, 
Ф.И.О, подпись

ответственный 
за подготовку

ответственный за 
проведение

13. Анализ воздуш ной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время 
отбора проб

М есто  
отбора проб

Определяемые
компоненты

Допустимая
концентрация

Результаты
анализа

Подпись лица, 
проводившего 

анализ
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14. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску  
выполнены

Ответственный за подготовку объекта Ответственный за проведение газоопасных работ

(Ф.И.О, подпись, дата, время) (Ф.И.О, подпись, дата, время)

15. Возможность проведения работ подтверждаю:

(представитель газоспасательной службы, Ф.И.О, подпись, время, дата) 

15.1. К производству работ допускаю:

(руководитель производственного подразделения, Ф.И.О, подпись, время, дата)

16. Срок действия наряда-допуска продлен

Дата и 
время 

проведен  
ия работ

Результат
анализа

воздуш ной
среды

(лабораторного
или

автоматическог
о)

Возможность производства работ подтверждаю

ответственный 
за проведение 

работ

долж ностное лицо, 
осуществляющее ведение 

технологического процесса

представитель 
газоспасательно 

й службы

руководитель
структурного
подразделени

я

Работа выполнена в полном объеме: дата________________ , время

Ответственный за проведение газоопасных работ______________
(подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата____________, время_____

Ответственное лицо дежурного персонала__________________________
(ф ам илия, инициалы , подпись)

Работа выполнена в полном объеме, наряд закрыт: дата________________ , время

Руководитель производственного подразделения____________________________
(фамилия, инициалы, подпись)


